


1. Identifika¢né idaje stavby a investora

Nazov stavby . ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V LUCENCI
Miesto stavby : Lucenec, parc. ¢. 5945/13, k. 0. Lucenec
Investor : OSTPOL SLOVAKIA s.r.0., Gemerska 5,
984 01 Lucenec
Gen. projektant : PROMOST s.r.o.,

Ing. Michal Slobodnik,

autorizovany stavebny inzinier SKSI,

reg. €. 4260*11, 4260*12

kategoria Inzinier pre konstrukcie pozemnych stavieb

kategoria Inzinier pre konstrukcie inzinierskych stavieb
Spracovatel’sky kolektiv

arch. — stavebné rieSenie Ing. Michal Slobodnik

Juraj Sirotiak
nakladanie s odpadmi : Ing. Michal Slobodnik
BOZP : Ing. Michal Slobodnik
rozpocet/zadanie stavby Ing. Michal Slobodnik
tepelnotechnicky posudok : Ing. Radoslava Slobodnikova
projekt. hodnotenie stavby : Ing. Ivan Koren
sprava z energet. auditu  : Ing. Jaroslav Blaho
vykurovanie : Ing. Roman Cupka
vzduchotechnika ; Ing. Roman Cupka
elektroinstalacie : Bc. Stanislav Varga

Mgr. Andrea Ruzinska
protipoZiarna bezp. stavby : Ing. Rastislav Skrovny, PhD.
Stupeii projekt. dokument. : Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej prevadzku

Projektova dokumentéacia rieSi névrh zniZenia energetickej naroc¢nosti jestvujlcej
priemyselnej budovy firmy OSTPOL SLOVAKIA s.r.o. v Lucenci.

Objekt stoji v severozdpadnom rohu aredlu firmy na parc. €. 5945/13, pricom je
priamo prepojeny so susednym halovym objektom na parc. ¢. 5945/12.

Bol postaveny v 80-tych rokoch 20. storocia ako jednopodlazny so Sikmou sedlovou
strechou kopirujucou obdiznikovy pddorys objektu. Celna fasada je orientovand na
severovychod smerom ku stredu firemného arealu, na nej st situované aj 3 vstupy a 2 vjazdy
do objektu.

Pocas prevadzky objektu bolo v neskorSom obdobi nad administrativnou castou
budovy vybudované II. N.P. pristupné samostatnym vonkaj$im ocel'ovym schodiskom.

I. N.P. objektu dispozi¢ne pozostava z 2 dielni, v administrativnej Casti z 2 kancelarit,
predajne, socialneho zariadenia a vonkajsieho schodiska.

Nad administrativnou Castou st na urovni II. N.P. situované 4 kancelérie, jedalen,
Satna, sprcha, WC a chodba.

Zakladové konStrukcie objektu st tvorené prefabrikovanymi, resp. monolitickymi
zelezobetonovymi zékladovymi pétkami a pasmi.
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Nosny systém objektu pozostiva z ocelovych stipov a priehradovych viznikov,
obvodovy plast je =zhotoveny v pomere zhruba 50:50 ztrapézovych ocelovych
pozinkovanych plechov a z muriv s hr. 300 az 400 mm z tehal CDm P15M 240x115x113 mm
na MVC 2,5 MPa.

Vnuatorné nosné a deliace muriva s hr. 185 az 400 mm st zhotovené z tehal CDm
P15M 240x115x113 mm, ¢ast’ deliacich priecok z hr. 100 az 150 mm je zhotovena z plnych
tehal CP P15M 290x140x65 mm na MVC 2,5 MPa.

Nosnu Cast’ stropov V Casti budovy S murovanym obvodovym plastom nad I. N.P. aj
II. N.P. tvoria monolitické Zelezobetonové stropné dosky, Ciastocne zhotovené so stratenym
debnenim z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov. V ostatnej casti je nosna
konstrukcia z ocelovych priehradovych védznikov sicast’ou nosného systému sedlovej strechy
ocelovej haly.

Krytina Sikmej sedlovej strechy je zhotovena z trapézovych ocel'ovych pozinkovanych
plechov, klampiarske konstrukcie a odkvapovy systém strechy je podobne z ocelovych
pozinkovanych plechov.

Podlahy na 1. N.P. vdielhach s tvorené betonovymi mazaninami, podlahy
V administrativnej Casti st zhotovené z keramickych glazovanych dlaZieb.

Podlahy na Il. N.P. v administrativnej Casti st zhotovené z keramickych glazovanych
dlazieb a PVC.

Vnutorné omietky stien a stropov su vapenno-cementové Stukové vratane vapennych
naterov, rovnako tak aj omietky murovanej fasady.

Vonkajsie vyplne otvorov tvoria drevené a ocelové vstupné dvere, drevené zdvojené
okna a ocel'ové oknd s jednoduchym zasklenim, resp. ocel'ové vrata, vnutorné vyplne otvorov
drevené, resp. ocel'ové v ocelovych zarubniach CgU.

Zadmerom investora je realizdciou stavebnych prac na povodnom objekte zvysit
kvalitu poskytovanych sluzieb v oblasti predaja hutnickeho materialu a vyrobkov z neho,
zaroven zvysit’ kvalitu pracovného prostredia pre svojich zamestnancov, a to v hlavnej miere
znizenim energetickej] narocnosti budovy zlepSenim tepelno-izolacnych vlastnosti
obvodovych konStrukcii — obvodového muriva a opldstenia haly, Sikmej strechy vratane
stropu nad II. N.P., vonkajSich vyplni otvorov ana ne nadvédzujicich doplnkovych
konStrukeii.

Pri obnove budovy sa uvazuje aj s obnovou, resp. dobudovanim technickych zariadeni
budovy s vyuzitym obnoviteI'nych zdrojov — novych rozvodov vykurovania vratane novych
vykurovacich telies, nového kotla na pevné palivo steplovodnym vymennikom
a akumulac¢nou nadrzou, tepelného Cerpadla, vzduchotechniky, svietidiel a bleskozvodu.

Pri stavebnych pracach na objekte sa planuju nasledovné stavebné prace: zateplenie
murovanej casti fasady objektu kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS) s pouzitim
tepelnej izolacie z dosiek z minerdlnej viny, v soklovej Casti aj z dosiek z extrudovaného
polystyrénu, vymena zvislého obvodového plasta akrytiny Sikmej sedlovej strechy
zZ trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov za sendvicové panely pre vonkajsie steny,
resp. strechy svonkaj$im aj vnutornym plastom z ocelovych pozinkovanych plechov
s upravou Polyester 25 a s tepelnou izolaciou z polyizokyanuratu (PIR) vratane klampiarskych
konstrukcii a odkvapového systému strechy z ocelovych pozinkovanych plechov za nové
z ocelovych pozinkovanych plechov supravou Polyester 25, resp. Pural 50, vymena
povodnych drevenych zdvojenych okien a ocelovych okien s jednoduchym zasklenim za
plastové okna so zasklenim izolaénym trojsklom vratane drevenych vnutornych parapetnych
dosiek za plastové komdrkové a oplechovani parapetov za nové z ocel'ovych pozinkovanych
plechov s upravou Polyester 25, vymena povodnych drevenych a ocelovych vstupnych dveri
za hlinikové vstupné dvere so zasklenim izolacnym trojsklom, vymena ocelovych vrat
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za automatické priemyselné sekciové brany so zakomponovanou tepelnou izolaciou z PUR
peny s hr. 45 mm as integrovanymi vstupnymi dverami, zateplenie stropov Il. N.P. nad
murovanou ¢ast'ou objektu s pouzitim tepelnej izolacie z dosiek z minerdlnej viny a d’alSich
suvisiacich préac.

Plo$né a objemové charakteristiky objektu pred rekonstrukciou:

Podlahova plocha 1. N.P. : 631,69 m?
Podlahova plocha II. N.P. : 172,06 m?2
Podlahova plocha objektu : 803,75 m?
Zastavana plocha objektu : 683,47 m?
Obostavany priestor objektu : 4.630,51 m3

Plo$né a objemové charakteristiky objektu po rekonstrukcii:

Podlahova plocha I. N.P. : 631,69 m?
Podlahova plocha II. N.P. : 172,06 m?
Podlahova plocha objektu : 803,75 m2
Zastavana plocha objektu : 695,37 m?
Obostavany priestor objektu : 4.711,13 m3

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- Konzultacie s investorom

- Zameranie a fotodokumentécia skutkového stavu stavby
- Kopia z katastralnej mapy

- List vlastnictva

4. Zdovodnenie stavby

Zamerom investora je realizdciou stavebnych prac na povodnom objekte zvysit
kvalitu poskytovanych sluzieb v oblasti predaja hutnickeho materialu a vyrobkov z neho,
zaroven zvysit’ kvalitu pracovného prostredia pre svojich zamestnancov, a to v hlavnej miere
znizenim energetickej] narocnosti budovy zlepSenim tepelno-izolacnych vlastnosti
obvodovych konstrukcii — obvodového muriva a oplaStenia haly, Sikmej strechy vratane
stropu nad II. N.P., vonkajSich vyplni otvorov ana ne nadvidzujucich doplnkovych
konstrukeii.

Pozemok a jestvujtci objekt v uvedenom katastralnom uzemi st vhodné na uvazované
stavebné prace.

5. Clenenie stavby na prevadzkové stibory a stavebné objekty

Stavba nebude ¢lenend na prevadzkové stibory.
Stavba nebude ¢lenend na stavebné objekty.
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6. Vecné a ¢asové viazby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Pozemok je pristupny jestvujucim vjazdom napojenym na jestvujicu Statnu a miestnu
komunikaciu.

Vykurovanie objektu je zabezpecené kotlom na pevné palivo, po rekonstrukcii bude
zabezpecfené novym tepelnym Cerpadlom systému vzduch-voda s vykonom 19,7 kW a novym
splynovacim kotlom na pevné palivo s vykonom 19,0-40,0 KW s teplovodnym vymennikom
a akumula¢nou nadrzou s objemom 1000 |.

Vetranie miestnosti V administrativnej ¢asti budovy zabezpe¢i vzduchotechnika
S pouzitim systému S rekuperaciou t.j. so spatnym ziskavanim tepla a chladu.

Ostatné priestory su vetrané prirodzene oknami.

Zasobovanie objektu vodou je rieSené pripojkou vody s napojenim na jestvujuci
verejny vodovod.

Splaskové vody od zariad’'ovacich predmetov v objekte st odvedené jestvujucou
pripojkou splaskovej kanalizacie, ktora je zatstena do jestvujucej verejnej kanalizacie.

Dazd'ové vody zo strechy budt, tak ako v sii€asnosti, vypustané volne na spevnené
a zatravnené plochy okolo objektu.

Elektricka energia je distribuovana jestvujucou elektrickou pripojkou, v ramci
stavebnych prac dojde k vymene vSetkych svietidiel a k vymene bleskozvodu.

7. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Stavba bude po dokonceni stavebnych prac uzivand a prevadzkovand samotnym
investorom — firmou OSTPOL SLOVAKIA s.r.0., Gemerska 5, 984 01 Lucenec.

8. Terminy zacatia a dokoncenia stavby

Predpokladany zaciatok vystavby: 05. 2018
Predpokladané dokoncenie vystavby: 12. 2018

9. Predpokladany rozpoctovy naklad

Celkové naklady stavby s uvedené v samostatnej Casti tejto projektovej dokumentécie
— Cast’ ,,Rozpocet stavby*.

10. Skusobna prevadzka a doba jej trvania

Vzhl'adom na charakter stavby sa so skiSobnou prevadzkou objektu neuvazuje.

10. 2017 )
Ing. Michal SLOBODNIK






| Al Vieobecné udaje o objekte:

Projektova dokumentédcia riesi ndvrh zniZenia energetickej ndrocnosti jestvujicej
priemyselnej budovy firmy OSTPOL SLOVAKIA s.r.o. v Lucenci.

Objekt stoji v severozdpadnom rohu aredlu firmy na parc. ¢. 5945/13, pricom je
priamo prepojeny so susednym halovym objektom na parc. ¢. 5945/12.

Bol postaveny v 80-tych rokoch 20. storocia ako jednopodlazny so Sikmou sedlovou
strechou kopirujucou obdiznikovy podorys objektu. Celna fasdda je orientovana na
severovychod smerom ku stredu firemného areédlu, na nej su situované aj 3 vstupy a 2 vjazdy
do objektu.

Pocas prevadzky objektu bolo v neskorSom obdobi nad administrativnou cast'ou
budovy vybudované II. N.P. pristupné samostatnym vonkajsim ocel'ovym schodiskom.

I. N.P. objektu dispozi¢ne pozostava z 2 dielni, v administrativnej Casti z 2 kancelarit,
predajne, socidlneho zariadenia a vonkajSieho schodiska.

Nad administrativnou ¢astou st na urovni II. N.P. situované 4 kancelarie, jedalen,
Satna, sprcha, WC a chodba.

Zakladové konstrukcie objektu st tvorené prefabrikovanymi, resp. monolitickymi
zelezobetonovymi zakladovymi patkami a pasmi.

Nosny systém objektu pozostiva z ocelovych stipov a priehradovych viznikov,
obvodovy plast je =zhotoveny v pomere zhruba 50:50 ztrapézovych ocelovych
pozinkovanych plechov a z muriv s hr. 300 az 400 mm z tehal CDm P15M 240x115x113 mm
na MVC 2,5 MPa.

Vnuatorné nosné a deliace muriva s hr. 185 az 400 mm st zhotovené z tehal CDm
P15M 240x115x113 mm, ¢ast’ deliacich priecok z hr. 100 az 150 mm je zhotovena z plnych
tehal CP P15M 290x140x65 mm na MVC 2,5 MPa.

Nosnu Cast’ stropov V Casti budovy s murovanym obvodovym plastom nad I. N.P. aj
II. N.P. tvoria monolitické Zelezobetonové stropné dosky, €iastocne zhotovené so stratenym
debnenim z trapézovych ocelovych pozinkovanych plechov. V ostatnej casti je nosna
konstrukcia z ocel'ovych priehradovych viznikov stcastou nosného systému sedlovej strechy
ocel'ovej haly.

Krytina Sikmej sedlovej strechy je zhotovena z trapézovych ocelovych pozinkovanych
plechov, klampiarske konsStrukcie a odkvapovy systém strechy je podobne z ocelovych
pozinkovanych plechov.

Podlahy na 1. N.P. vdielhach s tvorené betonovymi mazaninami, podlahy
v administrativnej Casti si zhotovené z keramickych glazovanych dlazieb.

Podlahy na 1. N.P. v administrativnej ¢asti st zhotovené z keramickych glazovanych
dlazieb a PVC.

Vnuatorné omietky stien a stropov st vapenno-cementové Stukové vratane vapennych
naterov, rovnako tak aj omietky murovanej fasady.

Vonkajsie vyplne otvorov tvoria drevené a ocelové vstupné dvere, drevené zdvojené
okné a ocel'ové oknad s jednoduchym zasklenim, resp. ocel'ové vrata, vnatorné vyplne otvorov
dreveng, resp. ocel'ové v ocel'ovych zarubniach CgU.

Zamerom investora je realizdciou stavebnych prac na povodnom objekte zvysit
kvalitu poskytovanych sluzieb v oblasti predaja hutnickeho materialu a vyrobkov z neho,
zaroven zvysit’ kvalitu pracovného prostredia pre svojich zamestnancov, a to v hlavnej miere
znizenim energetickej] narocnosti budovy zlepSenim tepelno-izolacnych vlastnosti
obvodovych konstrukcii — obvodového muriva a oplaStenia haly, Sikmej strechy vratane
stropu nad II. N.P.,, vonkajSich vyplni otvorov ana ne nadvédzujucich doplnkovych
konstrukeii.
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Pri obnove budovy sa uvazuje aj s obnovou, resp. dobudovanim technickych zariadeni
budovy s vyuzitym obnoviteI'nych zdrojov — novych rozvodov vykurovania vratane novych
vykurovacich telies, nového kotla na pevné palivo steplovodnym vymennikom
a akumula¢nou nadrzou, tepelného Cerpadla, vzduchotechniky, svietidiel a bleskozvodu.

Pri stavebnych pracach na objekte sa planuju nasledovné stavebné prace: zateplenie
murovanej Casti fasady objektu kontaktnym zatepl'ovacim systémom (ETICS) s pouzitim
tepelnej izolacie z dosiek z mineralnej viny, v soklovej Casti aj z dosiek z extrudovaného
polystyrénu, vymena zvislého obvodového plasta akrytiny Sikmej sedlovej strechy
zZ trapézovych ocel'ovych pozinkovanych plechov za sendvi¢ové panely pre vonkajSie steny,
resp. strechy svonkaj$im aj vnutornym plastom =z ocelovych pozinkovanych plechov
s upravou Polyester 25 a s tepelnou izolaciou z polyizokyanuratu (PIR) vratane klampiarskych
konStrukcii a odkvapového systému strechy z ocelovych pozinkovanych plechov za nové
z ocelovych pozinkovanych plechov s upravou Polyester 25, resp. Pural 50, vymena
povodnych drevenych zdvojenych okien a ocelovych okien s jednoduchym zasklenim za
plastové okna so zasklenim izolaénym trojsklom vratane drevenych vnutornych parapetnych
dosiek za plastové komodrkové a oplechovani parapetov za nové z ocelovych pozinkovanych
plechov s Gpravou Polyester 25, vymena povodnych drevenych a ocelovych vstupnych dveri
za hlinikové vstupné dvere so zasklenim izolaénym trojsklom, vymena ocelovych vrat za
automatické priemyselné sekciové brany so zakomponovanou tepelnou izolaciou z PUR peny
s hr. 45 mm a s integrovanymi vstupnymi dverami, zateplenie stropov Il. N.P. nad murovanou
castou objektu s pouzitim tepelnej izoldcie z dosiek z minerdlnej viny a d’alSich stvisiacich
prac.

Plo$né a objemové charakteristiky objektu pred rekonstrukciou:

Podlahova plocha I. N.P. : 631,69 m2
Podlahova plocha II. N.P. : 172,06 m?
Podlahova plocha objektu : 803,75 m?
Zastavana plocha objektu : 683,47 m?
Obostavany priestor objektu : 4.630,51 m3

Plo$né a objemové charakteristiky objektu po rekonstrukcii:

Podlahova plocha I. N.P. : 631,69 m2
Podlahova plocha II. N.P. : 172,06 m?
Podlahova plocha objektu : 803,75 m?
Zastavana plocha objektu : 695,37 m?
Obostavany priestor objektu : 4.711,13 m3

| B/ Nakladanie s odpadmi

Pri realizécii a uzivani stavby sa podl'a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR
365/2015 Z. z. predpoklada so vznikom nasledovnych skupin odpadov:

15 — Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtraény material a ochranné
odevy inak neSpecifikované
17 — Stavebné odpady aodpady zdemoléacii (vratane vykopovej zeminy

Z kontaminovanych miest)
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20 — Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu,
priemyslu a institucii) vratane ich zloziek zo separovaného zberu

1. Druhy a mnozstva — 15. Odpadové obaly, absorbenty, handry na &istenie, filtraény

material a ochranné odevy inak neSpecifikované

15 01 01 — obaly z papiera a lepenky(R5) 0,100 m3.pvo! 0,065 t.pvo?
15 01 02 — obaly z plastov (R5) 0,070 mé.pvo! 0,048 t.pvo?
15 01 04 — obaly z kovu (R4) 0,040 m3.pvo?! 0,144 t.pvo
15 01 06 — zmie$ané obaly (R4,R5) 0,120 m3.pvo 0,120 t.pvo’t
1501 07 — obaly zo skla (R5) 0,013 mé.pvo! 0,017 t.pvo’?
15 02 03 — absorb., filtr. mater., handry na &ist. (D1) 0,010 m®.pvo? 0,014 t.pvot
CELK. MNOZSTVO ODPADU sk. 15. poéas vystavby objektu (pvo) 0,408 t.pvol

2. Druhy a mnozstva - 17. Stavebnvch odpadov a odpadov z demolacii (vratane

vvkopovej zeminy z kontaminovanych miest)

17 01 01 — betén (D1) 1,500 m.pvo? 3,000 t.pvo?
17 01 02 — tehly (D1) 0,160 m3.pvo! 0,296 t.pvo?
17 01 07 — zmesi betonu, tehél, obkladaciek (D1) 0,265 m3.pvo! 0,451 t.pvo
17 02 01 —drevo (D1) 1,750 m3.pvo? 1,400 t.pvo!
17 02 02 — sklo (R5) 0,100 mé.pvo! 0,300 t.pvo?
17 02 03 — plasty (R5) 0,045 m3.pvo?! 0,062 t.pvo
17 04 05 — Zelezo a ocel’ (R4) 0,250 m3.pvo! 1,963 t.pvo
17 04 07 — zmie3ané kovy (R4) 0,050 mé.pvo! 0,360 t.pvo?
17 05 04 — zemina a kamenivo (D1) 0,220 m3.pvo?! 0,440 t.pvo?
17 09 04 — zmies. odpady zo stavieb a demolécii (D1) 1,800 m3.pvo™? 2,700 t.pvo™
CELK. MNOZSTVO ODPADU sk. 17. poéas vystavby objektu (pvo) 10,972 t.pvo!

Z uvedeného vyplyva, Ze vSetky odpady uvedené v bodoch 1. a 2., ktoré vzniknu pri
vystavbe objektu, patria podla § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR 365/2015
Z. z. O odpadoch do kategérie odpadov ,,0* — ostatné odpady.

3. Druhy a mnozstva — 20. Komunalnych odpadov (odpadov z domacnosti a podobnych

odpadov z obchodu, priemyslu a institacii) vratane ich zloZiek zo separovaného zberu

20 01 01 — papier a lepenka (R5)

20 01 02 —sklo (R5)

20 01 08 — biolog. rozloziteI'ny kuch. odpad (R3)
20 01 11 — textilie (RS)

20 01 39 — plasty (R5)

20 01 40 — kovy (R4)

20 02 01 — biolog. rozloziteI'ny odpad (R3)

20 03 01 — zmesovy komundalny odpad (D1)

0,450 m3.rok?
0,100 ms3.rok®
0,900 m3.rokt
0,075 m3.rokt
0,700 m3.rok®
0,100 m3.rok®
1,450 md.rok?
4,000 md.rok?

0,585 t.rok!
0,260 t.rokt
1,350 t.rok?!
0,105 t.rokt
0,966 t.rok!
0,720 t.rok?
2,175 t.rok?
6,000 t.rok!

CELKOVE MNOZSTVO ODPADU sk. 20. za 1 rok

12,161 t.rok-!

Z uvedeného vyplyva, ze vSetky odpady, ktoré vznikni pri prevadzke objektu a
prilahlych doplnkovych objektov s pobytom T'udi, patria podla § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia SR 365/2015 Z. z. O odpadoch do kategoérie ,,O0* — ostatné odpady.



C/ Likvidacia a zhodnocovanie odpadoy

Pri realizacii a uzivani stavby sa podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR
365/2015 Z. z. predpoklada so vznikom nasledovnych skupin odpadov:

15 — Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtraény material a ochranné
odevy inak neSpecifikované

17 — Stavebné odpady aodpady zdemolacii (vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest)

20 — Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu,
priemyslu a institucii) vratane ich zloziek zo separovaného zberu

Odpady 15 02 03, odpady skupiny 17 (okrem 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05 a 17 04 07)
a odpady 20 03 01 budt uskladiiované v typizovanych kontajneroch a po ich naplneni sa budu
vyvazat na vyhradené skladky odpadu nakladnymi automobilmi.

Ostatné odpady skupiny 15 (okrem 15 02 03), odpady skupiny 17 — 17 02 02, 17 02
03, 17 04 05 a 17 04 07 a odpady skupiny 20 (okrem 20 03 01) sa vyvezu na vyhradené
zberné miesto pre ich d’alSie zhodnotenie, resp. ako doplnok surovin pouzivanych pri vyrobe
novych polotovarov, resp. findlnych vyrobkov.

Pouzité¢ kdédy zhodnocovania odpadov podla Prilohy €. 1 k zdkonu €. 79/2015 Z.z.
uvedené v zatvorkach za druhom odpadov:

R3 — recyklacia alebo spitné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transforma¢nych procesov).

R4 - recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin.

R5 - recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Pouzité kody zneskodnovania odpadov podla Prilohy €. 2 k zédkonu &. 79/2015 Z.z.
uvedené v zatvorkéach za druhom odpadov:

D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).

D/ Zaver

Vsetky odpady budu zlikvidované v sulade s platnymi predpismi — podl'a vyhlaSky
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z. a zakona ¢. 79/2015 Z.z., aby
v ziadnom pripade nedoslo k znecisteniu zivotného prostredia, hlavne ku kontamindcii pody
a zdrojov pitnej vody.

10. 2017 )
Ing. Michal SLOBODNIK



